



|                        | Наименования работ  | Ед.изм.    | Цена тенге. |
|------------------------|---|------------|-------------|
| <b>Монтаж СКС</b>      |   |            |             |
| 1                      | Жгутирование кабеля   | м.         | 165         |
| 2                      | Крепление самоклеющихся коробов                                       | м.         | 220         |
| 3                      | Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены               | м.         | 825         |
| 4                      | Крепление толстых коробов на стену из легких материалов               | м.         | 715         |
| 5                      | Крепление толстых металлических коробов                               | м.         | 1100        |
| 6                      | Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов | м.         | 935         |
| 7                      | Крепление тонких коробов на бетонные и кирпичные стены                | м.         | 550         |
| 8                      | Крепление тонких коробов на стену из легких материалов                | м.         | 550         |
| 9                      | Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком                                   | м.         | 220         |
| 10                     | Крепление трубы ПВХ на стяжки   | м.         | 220         |
| 11                     | Кроссирование   | 1 порт     | 220         |
| 12                     | Маркировка розеток и портов   | порт       | 150         |
| 13                     | Монтаж кабельной трассы   | м.         | 1650        |
| 14                     | Монтаж металлических лотков 100x60                                    | шт.        | 1650        |
| 15                     | Монтаж оборудования на стену (хаб, свич, кросс)                       | шт.        | 2200        |
| 16                     | Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)                                    | шт.        | 1500        |
| 17                     | Монтаж розетки RJ-45 на бетонные стены                                | шт.        | 550         |
| 18                     | Монтаж розетки RJ-45 на кирпичные стены                               | шт.        | 550         |
| 19                     | Монтаж розетки RJ-45 на стену из легких материалов                    | шт.        | 400         |
| 20                     | Монтаж розетки (люка) в бетонный пол                                  | шт.        | 1800        |
| 21                     | Монтаж розетки в короб (RJ-12, RJ-45)                                 | шт.        | 550         |
| 22                     | Монтаж розетки в коробку для стен                                     | шт.        | 550         |
| 23                     | Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену                           | шт.        | 825         |
| 24                     | Монтаж розеточной коробки в полую стену                               | шт.        | 550         |
| 25                     | Монтаж шкафа до 42U   | шт.        | 25000       |
| 26                     | Монтаж шкафов до 12U  | шт.        | 15000       |
| 27                     | Обжим конектора RJ-45, RJ-11  | шт.        | 220         |
| 28                     | Подключение розетки RJ-45(1 модуль)                                   | шт.        | 385         |
| 29                     | Пробивка межэтажного канала 500мм, буром 20 мм                        | 1отв.      | 1650        |
| 30                     | Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм                           | 1отв.      | 1100        |
| 31                     | Проектирование компьютерной сети (кабельный журнал)                   | за 1 место | 550         |
| 32                     | Разборка и сборка установленных коробов                               | м.         | 165         |
| 33                     | Разборка и установка (сборка) фальшпола                               | м.         | 220         |
| 34                     | Разборка и установка фальшпотолков                                    | м.         | 110         |
| 35                     | Монтаж фальшпола  | м.         | 6500        |
| 36                     | Разработка и документирование эскизного проекта (рабочий проект)      | за место   | 1500        |
| 37                     | Расшивка модуля RJ 45   | шт.        | 550         |
| 38                     | Расшивка патч-панели  | порт       | 550         |
| 39                     | Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм, 10мм                        | 1отв.      | 350         |
| 40                     | Сверление стен (перегородок) до 300 мм, 8мм                           | 1 отв.     | 220         |
| 41                     | Тестирование соединений   | 1 порт     | 500         |
| 42                     | Трассировка кабеля  | м.         | 600         |
| 43                     | Укладка кабеля УТР  | м.         | 180         |
| 44                     | Укладка кабеля в коробе   | м.         | 180         |
| 45                     | Укладка кабеля в межэтажный канал                                     | м.         | 180         |
| 46                     | Укладка кабеля в трубе  | м.         | 180         |
| 47                     | Укладка кабеля вне здания   | м.         | 300         |
| 48                     | Укладка кабеля на стяжки  | м.         | 180         |
| 49                     | Укладка кабеля над фальшпотолком                                      | м.         | 180         |
| 50                     | Укладка кабеля под фальшпол   | м.         | 180         |
| 51                     | Укладка трубы ПВХ внутри полых стен                                   | м.         | 200         |
| 52                     | Установка активного сетевого оборудования                             | шт.        | 1000        |
| 53                     | Установка воздушной подвесной линии связи,                            | м.         | 300         |
| 54                     | Установка стяжек на стены здания                                      | шт.        | 100         |
| 55                     | Установка стяжек на стены из легких материалов                        | шт.        | 100         |
| 56                     | Установка стяжек над фальшпотолком                                    | шт.        | 100         |
| 57                     | Штробление стен   | м.п.       | 550         |
| <b>Монтаж эл.части</b> |   |            |             |
| 17                     | Монтаж розетки эл 2м на бетонные стены                                | шт.        | 650         |
| 17                     | Монтаж розетки эл 4м на бетонные стены                                | шт.        | 950         |

|    |  |      |       |
|----|--|------|-------|
| 17 | Монтаж розетки эл 6м на бетонные стены             | шт.  | 1300  |
| 18 | Монтаж розетки эл 2м на кирпичные стены            | шт.  | 650   |
| 18 | Монтаж розетки эл 4м на кирпичные стены            | шт.  | 950   |
| 18 | Монтаж розетки эл 6м на кирпичные стены            | шт.  | 1300  |
| 19 | Монтаж розетки эл 2м на стену из легких материалов | шт.  | 500   |
| 19 | Монтаж розетки эл 4м на стену из легких материалов | шт.  | 700   |
| 19 | Монтаж розетки эл 6м на стену из легких материалов | шт.  | 1000  |
| 17 | Подключение розетки эл 2м                          | шт.  | 400   |
| 17 | Подключение розетки эл 4м                          | шт.  | 400   |
| 17 | Подключение розетки эл 6м                          | шт.  | 400   |
| 20 | Монтаж и расключение эл. Шкаф до 12 мод.           | шт.  | 10000 |
| 21 | Монтаж и расключение эл. Шкаф свыше 12 мод         | мод. | 1400  |
| 22 | Монтаж эл кабеля свыше 8кв.                        | м    | 350   |
| 23 | Монтаж эл кабеля свыше 20 кв.                      | м    | 1000  |

